



Ata do Procedimento

Órgão ou entidade: 5030 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS

Unidade: 5030001 - CODEMGE - COMPRAS

Ata da sessão do Procedimento estatal - Processo de compras nº 5030001 000028/2023.

Às 09:00:08 horas, do dia 30 de Agosto de 2023, reuniram-se no site www.compras.mg.gov.br, o Presidente da comissão / Agente de licitação oficial deste Órgão e respectivos membros da comissão / equipe de apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido procedimento para Contratação de empresa especializada habilitada em engenharia para execução de obra de reforma das praças no entorno do Expominas.

O Presidente da comissão / Agente de licitação conduziu a sessão do procedimento, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016; na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e no edital do referido procedimento e anexos.

Resultado da sessão pública

Fornecedores participantes

Porte da empresa	Fornecedor	Fornecedor apto?	Representante	Foi credenciado?
Pequena	15.211.038/0001-80 - MCM EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	Sim	077.209.996-06 - BARBARA MARIA DE OLIVEIRA	Sim
Pequena	31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA	Sim	422.241.956-72 - PAULO JANUARIO DOS SANTOS ALVES	Sim

Lote: 1

Descrição:

Lote único

Regra de participação: Aberto a todos

Critério de julgamento: Menor preço

Modo de disputa: Aberto

Inversão de fase: Não

Situação: Adjudicado

Adjudicado pelo(a): Presidente da sessão

Para: 31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 1

Código do item: 000000990

Tipo: Serviço

Especificação do item:

SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS

Unidade de aquisição/fornecimento: 00001 - 1,00 UNIDADE

Quantidade solicitada: 1,0000

PROPOSTAS INICIAIS:

Fornecedor:

15.211.038/0001-80 - MCM EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP

Identificação do fornecedor:

15.211.038/0001-80 - MCM EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP

Valor total: R\$ 2.625.962,92

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 1

Código do item: 000000990

Tipo: Serviço

Especificação do item:

SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS

Unidade de aquisição/fornecimento: 00001 - 1,00 UNIDADE

Quantidade solicitada: 1,0000

Valor unitário: R\$ 2.625.962,9200

Valor total: R\$ 2.625.962,92

Fornecedor:

31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA

Identificação do fornecedor:

31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA

Valor total: R\$ 2.626.070,24

Nº do item no lote: 1

Nº do item no processo: 1

Código do item: 000000990

Tipo: Serviço

Especificação do item:

SERVICOS DE ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS

Unidade de aquisição/fornecimento: 00001 - 1,00 UNIDADE

Quantidade solicitada: 1,0000

Valor unitário: R\$ 2.626.070,2400

Valor total: R\$ 2.626.070,24

Lances:

Data/hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo titular?
30/08/2023 09:32:46.569	31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA	2.619.300,00	Não
30/08/2023 09:32:06.009	15.211.038/0001-80 - MCM EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	2.620.390,00	Não
30/08/2023 09:31:48.317	31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA	2.620.400,00	Não

Lances:

Data/hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo titular?
30/08/2023 09:31:22.802	15.211.038/0001-80 - MCM EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	2.621.300,00	Não
30/08/2023 09:30:56.683	31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA	2.621.400,00	Não
30/08/2023 09:30:36.179	15.211.038/0001-80 - MCM EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	2.622.400,00	Não
30/08/2023 09:30:19.039	31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA	2.622.900,00	Não
30/08/2023 09:30:10.553	15.211.038/0001-80 - MCM EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	2.623.100,00	Não
30/08/2023 09:29:55.239	31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA	2.623.150,00	Não
30/08/2023 09:29:51.567	15.211.038/0001-80 - MCM EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	2.623.200,00	Não
30/08/2023 09:29:31.959	31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA	2.623.250,00	Não
30/08/2023 09:29:23.027	15.211.038/0001-80 - MCM EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	2.623.300,00	Não
30/08/2023 09:29:16.507	31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA	2.623.380,00	Não
30/08/2023 09:28:50.125	15.211.038/0001-80 - MCM EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	2.623.395,00	Não
30/08/2023 09:28:25.466	31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA	2.623.550,00	Não
30/08/2023 09:28:09.693	15.211.038/0001-80 - MCM EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	2.623.600,00	Não
30/08/2023 09:28:05.522	31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA	2.623.625,00	Não
30/08/2023 09:28:00.163	15.211.038/0001-80 - MCM EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	2.623.630,00	Não
30/08/2023 09:27:51.922	31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA	2.623.650,00	Não
30/08/2023 09:27:48.136	15.211.038/0001-80 - MCM EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	2.623.670,00	Não
30/08/2023 09:27:35.080	31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA	2.623.680,00	Não
30/08/2023 09:27:28.495	15.211.038/0001-80 - MCM EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	2.623.690,00	Não
30/08/2023 09:27:24.302	31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA	2.623.700,00	Não
30/08/2023 09:27:15.533	15.211.038/0001-80 - MCM EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	2.623.710,00	Não
30/08/2023 09:27:11.117	31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA	2.623.735,00	Não

Lances:

Data/hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo titular?
30/08/2023 09:27:02.225	15.211.038/0001-80 - MCM EMPREENDEMENTOS EIRELI - EPP	2.623.740,00	Não
30/08/2023 09:26:42.802	31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA	2.623.780,00	Não
30/08/2023 09:26:38.512	15.211.038/0001-80 - MCM EMPREENDEMENTOS EIRELI - EPP	2.623.790,00	Não
30/08/2023 09:26:30.160	31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA	2.623.800,00	Não
30/08/2023 09:26:26.558	15.211.038/0001-80 - MCM EMPREENDEMENTOS EIRELI - EPP	2.623.810,00	Não
30/08/2023 09:26:20.513	31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA	2.623.820,00	Não
30/08/2023 09:26:13.899	15.211.038/0001-80 - MCM EMPREENDEMENTOS EIRELI - EPP	2.623.830,00	Não
30/08/2023 09:26:10.053	31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA	2.623.840,00	Não
30/08/2023 09:25:54.333	15.211.038/0001-80 - MCM EMPREENDEMENTOS EIRELI - EPP	2.623.850,00	Não
30/08/2023 09:25:46.321	31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA	2.623.870,00	Não
30/08/2023 09:25:40.473	15.211.038/0001-80 - MCM EMPREENDEMENTOS EIRELI - EPP	2.623.880,00	Não
30/08/2023 09:25:33.077	31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA	2.623.890,00	Não
30/08/2023 09:25:24.341	15.211.038/0001-80 - MCM EMPREENDEMENTOS EIRELI - EPP	2.623.900,00	Não
30/08/2023 09:25:10.461	31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA	2.623.930,00	Não
30/08/2023 09:25:00.698	15.211.038/0001-80 - MCM EMPREENDEMENTOS EIRELI - EPP	2.623.950,00	Não
30/08/2023 09:24:41.039	31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA	2.623.970,00	Não
30/08/2023 09:24:38.112	15.211.038/0001-80 - MCM EMPREENDEMENTOS EIRELI - EPP	2.623.980,00	Não
30/08/2023 09:24:28.445	31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA	2.623.990,00	Não
30/08/2023 09:24:10.989	15.211.038/0001-80 - MCM EMPREENDEMENTOS EIRELI - EPP	2.624.000,00	Não
30/08/2023 09:23:59.790	31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA	2.624.010,00	Não
30/08/2023 09:23:56.782	15.211.038/0001-80 - MCM EMPREENDEMENTOS EIRELI - EPP	2.624.020,00	Não
30/08/2023 09:23:49.736	31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA	2.624.030,00	Não

Lances:

Data/hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo titular?
30/08/2023 09:23:44.690	15.211.038/0001-80 - MCM EMPREENDEMENTOS EIRELI - EPP	2.624.040,00	Não
30/08/2023 09:23:40.445	31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA	2.624.050,00	Não
30/08/2023 09:23:37.208	15.211.038/0001-80 - MCM EMPREENDEMENTOS EIRELI - EPP	2.624.060,00	Não
30/08/2023 09:23:29.169	31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA	2.624.070,00	Não
30/08/2023 09:23:22.866	15.211.038/0001-80 - MCM EMPREENDEMENTOS EIRELI - EPP	2.624.080,00	Não
30/08/2023 09:23:18.342	31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA	2.624.090,00	Não
30/08/2023 09:23:01.443	15.211.038/0001-80 - MCM EMPREENDEMENTOS EIRELI - EPP	2.624.100,00	Não
30/08/2023 09:22:55.927	31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA	2.624.110,00	Não
30/08/2023 09:22:51.040	15.211.038/0001-80 - MCM EMPREENDEMENTOS EIRELI - EPP	2.624.115,00	Não
30/08/2023 09:22:38.145	31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA	2.624.125,00	Não
30/08/2023 09:22:31.975	15.211.038/0001-80 - MCM EMPREENDEMENTOS EIRELI - EPP	2.624.135,00	Não
30/08/2023 09:22:27.299	31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA	2.624.145,00	Não
30/08/2023 09:22:19.418	15.211.038/0001-80 - MCM EMPREENDEMENTOS EIRELI - EPP	2.624.150,00	Não
30/08/2023 09:22:09.417	31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA	2.624.165,00	Não
30/08/2023 09:21:58.484	15.211.038/0001-80 - MCM EMPREENDEMENTOS EIRELI - EPP	2.624.175,00	Não
30/08/2023 09:21:45.574	31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA	2.624.180,00	Não
30/08/2023 09:21:38.615	15.211.038/0001-80 - MCM EMPREENDEMENTOS EIRELI - EPP	2.624.190,00	Não
30/08/2023 09:21:28.081	31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA	2.624.200,00	Não
30/08/2023 09:21:17.481	15.211.038/0001-80 - MCM EMPREENDEMENTOS EIRELI - EPP	2.624.215,25	Não
30/08/2023 09:21:08.150	31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA	2.624.230,00	Não
30/08/2023 09:21:00.458	15.211.038/0001-80 - MCM EMPREENDEMENTOS EIRELI - EPP	2.624.235,20	Não
30/08/2023 09:20:56.098	31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA	2.624.240,00	Não

Lances:

Data/hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo titular?
30/08/2023 09:20:48.986	15.211.038/0001-80 - MCM EMPREENDEMENTOS EIRELI - EPP	2.624.245,55	Não
30/08/2023 09:20:35.433	31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA	2.624.250,00	Não
30/08/2023 09:20:21.934	15.211.038/0001-80 - MCM EMPREENDEMENTOS EIRELI - EPP	2.624.300,65	Não
30/08/2023 09:20:12.866	31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA	2.624.315,00	Não
30/08/2023 09:20:01.815	15.211.038/0001-80 - MCM EMPREENDEMENTOS EIRELI - EPP	2.624.322,40	Não
30/08/2023 09:19:48.652	31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA	2.624.325,00	Não
30/08/2023 09:19:30.029	15.211.038/0001-80 - MCM EMPREENDEMENTOS EIRELI - EPP	2.624.335,25	Não
30/08/2023 09:19:12.777	31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA	2.624.350,00	Não
30/08/2023 09:18:55.977	15.211.038/0001-80 - MCM EMPREENDEMENTOS EIRELI - EPP	2.624.395,00	Não
30/08/2023 09:18:38.008	31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA	2.624.405,00	Não
30/08/2023 09:18:25.952	15.211.038/0001-80 - MCM EMPREENDEMENTOS EIRELI - EPP	2.624.410,00	Não
30/08/2023 09:18:19.573	31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA	2.624.415,00	Não
30/08/2023 09:18:11.782	15.211.038/0001-80 - MCM EMPREENDEMENTOS EIRELI - EPP	2.624.420,00	Não
30/08/2023 09:18:04.193	31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA	2.624.435,00	Não
30/08/2023 09:17:56.801	15.211.038/0001-80 - MCM EMPREENDEMENTOS EIRELI - EPP	2.624.440,00	Não
30/08/2023 09:17:48.657	31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA	2.624.445,00	Não
30/08/2023 09:17:40.294	15.211.038/0001-80 - MCM EMPREENDEMENTOS EIRELI - EPP	2.624.455,00	Não
30/08/2023 09:17:29.681	31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA	2.624.465,00	Não
30/08/2023 09:17:23.530	15.211.038/0001-80 - MCM EMPREENDEMENTOS EIRELI - EPP	2.624.475,00	Não
30/08/2023 09:17:12.616	31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA	2.624.485,00	Não
30/08/2023 09:17:07.059	15.211.038/0001-80 - MCM EMPREENDEMENTOS EIRELI - EPP	2.624.490,00	Não
30/08/2023 09:17:04.342	31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA	2.624.495,00	Não

Lances:

Data/hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo titular?
30/08/2023 09:16:48.612	15.211.038/0001-80 - MCM EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	2.624.500,00	Não
30/08/2023 09:16:38.906	31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA	2.624.510,00	Não
30/08/2023 09:16:25.740	15.211.038/0001-80 - MCM EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	2.624.515,00	Não
30/08/2023 09:16:16.869	31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA	2.624.520,00	Não
30/08/2023 09:16:07.182	15.211.038/0001-80 - MCM EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	2.624.525,00	Não
30/08/2023 09:15:53.612	31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA	2.624.535,00	Não
30/08/2023 09:15:44.441	15.211.038/0001-80 - MCM EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	2.624.540,00	Não
30/08/2023 09:15:38.608	31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA	2.624.550,00	Não
30/08/2023 09:15:28.450	15.211.038/0001-80 - MCM EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	2.624.555,00	Não
30/08/2023 09:15:15.858	31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA	2.624.565,00	Não
30/08/2023 09:15:09.201	15.211.038/0001-80 - MCM EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	2.624.570,00	Não
30/08/2023 09:14:48.449	31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA	2.624.575,00	Não
30/08/2023 09:14:43.756	15.211.038/0001-80 - MCM EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	2.624.578,40	Não
30/08/2023 09:14:20.277	31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA	2.624.585,00	Não
30/08/2023 09:14:08.726	15.211.038/0001-80 - MCM EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	2.624.587,32	Não
30/08/2023 09:14:01.852	31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA	2.624.600,00	Não
30/08/2023 09:13:57.785	15.211.038/0001-80 - MCM EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	2.624.605,00	Não
30/08/2023 09:13:42.507	31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA	2.624.620,00	Não
30/08/2023 09:13:32.294	15.211.038/0001-80 - MCM EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	2.624.622,83	Não
30/08/2023 09:13:16.558	31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA	2.624.630,00	Não
30/08/2023 09:13:02.153	15.211.038/0001-80 - MCM EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	2.624.637,92	Não
30/08/2023 09:12:40.222	31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA	2.624.660,00	Não

Lances:

Data/hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo titular?
30/08/2023 09:12:32.248	15.211.038/0001-80 - MCM EMPREENDEMENTOS EIRELI - EPP	2.624.680,00	Não
30/08/2023 09:12:27.255	31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA	2.624.690,00	Não
30/08/2023 09:12:15.116	15.211.038/0001-80 - MCM EMPREENDEMENTOS EIRELI - EPP	2.624.700,00	Não
30/08/2023 09:12:05.269	31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA	2.624.710,00	Não
30/08/2023 09:11:51.349	15.211.038/0001-80 - MCM EMPREENDEMENTOS EIRELI - EPP	2.624.720,00	Não
30/08/2023 09:11:42.877	31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA	2.624.750,00	Não
30/08/2023 09:11:39.382	15.211.038/0001-80 - MCM EMPREENDEMENTOS EIRELI - EPP	2.624.760,00	Não
30/08/2023 09:11:25.565	31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA	2.624.770,00	Não
30/08/2023 09:11:20.648	15.211.038/0001-80 - MCM EMPREENDEMENTOS EIRELI - EPP	2.624.780,00	Não
30/08/2023 09:10:58.147	31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA	2.624.790,00	Não
30/08/2023 09:10:43.298	15.211.038/0001-80 - MCM EMPREENDEMENTOS EIRELI - EPP	2.624.800,00	Não
30/08/2023 09:10:30.848	31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA	2.624.810,00	Não
30/08/2023 09:10:04.907	15.211.038/0001-80 - MCM EMPREENDEMENTOS EIRELI - EPP	2.624.840,00	Não
30/08/2023 09:09:35.074	31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA	2.624.850,00	Não
30/08/2023 09:09:10.344	15.211.038/0001-80 - MCM EMPREENDEMENTOS EIRELI - EPP	2.624.900,00	Não
30/08/2023 09:08:36.560	31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA	2.624.910,00	Não
30/08/2023 09:08:15.574	15.211.038/0001-80 - MCM EMPREENDEMENTOS EIRELI - EPP	2.624.920,00	Não
30/08/2023 09:07:55.493	31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA	2.624.930,00	Não
30/08/2023 09:07:14.364	15.211.038/0001-80 - MCM EMPREENDEMENTOS EIRELI - EPP	2.624.940,00	Não
30/08/2023 09:06:43.847	31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA	2.624.950,00	Não
30/08/2023 09:05:19.682	15.211.038/0001-80 - MCM EMPREENDEMENTOS EIRELI - EPP	2.624.990,00	Não
30/08/2023 09:03:23.330	31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA	2.625.000,00	Não

Verificação de efetividade:

Data/Hora	Evento
30/08/2023 10:22	A proposta do fornecedor 31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA foi verificada e classificada. O valor total da proposta foi de 2.619.300,00.

Negociação de propostas:

Fornecedor	Houve Negociação ?	Justificativa de finalização pelo agente
31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA	Sim	-

Aceitação de propostas:

Data/Hora	Evento
30/08/2023 14:39	A proposta do fornecedor 31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA foi aceita. O valor total da proposta foi de 2.600.000,00.

Habilitação de fornecedor:

Data/Hora	Evento
31/08/2023 14:05	O fornecedor 31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

Manifestação de intenção de recurso:

Período	Evento
De 31/08/2023 14:06 até 31/08/2023 14:16	Concedido o prazo para manifestar intenção de recurso, conforme previsto no instrumento convocatório do processo licitatório, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

Período de recurso:

Período	Data limite das razões de recurso	Data limite de contrarrazões de recurso	Data para decisão
1	Período de recursos não ocorreu.		

Suspensões e reativações:

Data/Hora	Evento
30/08/2023 10:39	Suspensão
	Motivo: Análise da proposta Data e hora prevista para reativação: 30/08/2023 14:30
30/08/2023 14:38	Reativação

Suspensões e reativações:

Data/Hora	Evento
30/08/2023 16:23	Suspensão
	Motivo: Análise da documentação de habilitação
	Data e hora prevista para reativação: 31/08/2023 14:00
31/08/2023 14:01	Reativação

Mensagens de chat

Data/Hora	Remetente	Lote	Mensagem
30/08/2023 09:00:08	Portal de compras	Todos	A sessão do procedimento das estatais 5030001 000028/2023 foi iniciada.
30/08/2023 09:01:21	Titular da sessão	1	Bom dia!
30/08/2023 09:01:47	Titular da sessão	1	Daremos início à sessão de lances.
30/08/2023 09:02:27	Portal de compras	1	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
30/08/2023 09:03:15	F000169	1	Bom dia
30/08/2023 09:03:29	F000169	1	não abriu a opção de enviar lances
30/08/2023 09:03:42	Titular da sessão	1	Daremos 5 minutos de tempo de iminência e após será aberto o tempo rândomico.
30/08/2023 09:04:02	Titular da sessão	1	Por favor atualizar a página
30/08/2023 09:04:42	Portal de compras	1	TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 5 minuto(s) e 0 segundo(s).
30/08/2023 09:09:42	Portal de compras	1	TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento. O fornecedor pode enviar lances durante este período.
30/08/2023 09:18:54	Titular da sessão	1	Por favor deem lances com diferenças maiores.
30/08/2023 09:25:59	Titular da sessão	1	Ofertem seu melhor lance pois o tempo poderá ser encerrado a qualquer momento.
30/08/2023 09:30:21	Titular da sessão	1	Prezados, como o tempo poderá ser encerrado a qualquer momento, de acordo com o item 9.2.2 do edital solicito que os lances sejam ofertados com diferença mínima de R\$ 1000,00
30/08/2023 09:33:14	Portal de compras	1	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada.
30/08/2023 09:33:46	Titular da sessão	1	Senhores, aguardem um momento, por favor.
30/08/2023 09:35:03	Portal de compras	1	Caro fornecedor F000190, favor realizar a estratificação de sua proposta para esse lote.
30/08/2023 09:36:45	F000190	1	Bom dia! A estratificação solicitada seria as planilhas atualizadas?
30/08/2023 09:39:26	Titular da sessão	1	Atualize o valor da sua proposta para o lance final.
30/08/2023 09:49:45	F000190	1	Como adicionamos a nova proposta ?Vocês abrirão o sistema para que possamos subir a proposta?
30/08/2023 09:52:49	Portal de compras	1	A estratificação da proposta do fornecedor F000190 foi concluída.

Mensagens de chat

Data/Hora	Remetente	Lote	Mensagem
30/08/2023 09:53:00	Titular da sessão	1	Obrigada!
30/08/2023 10:00:45	Titular da sessão	1	F000190, daremos início à etapa de negociação.
30/08/2023 10:00:53	Titular da sessão	1	Por favor, qual o seu melhor preço?
30/08/2023 10:01:06	Titular da sessão	1	Precisamos de uma redução para que esta etapa seja exitosa.
30/08/2023 10:04:20	Titular da sessão	1	F000190, por favor, preciso que se manifeste.
30/08/2023 10:04:42	F000190	1	Prezado pregoeiro, em atenção a solicitação, reduziremos em R\$1.000,00.
30/08/2023 10:05:59	F000190	1	Novo valor da proposta R\$2.618.300,00
30/08/2023 10:09:02	Titular da sessão	1	F000190, entendemos que há possibilidade de redução maior de preço. Podemos fechar em R\$ 2.500.000,00? A redução durante a etapa de lances foi muito tímida.
30/08/2023 10:15:27	F000190	1	Sr. Pregoeiro, infelizmente não conseguimos chegar nesse valor, uma vez que teremos que fazer compensações de itens na planilha devido ao preço do item PISO MOLOLÍTICO DRENANTE que é um item considerável na planilha, correspondente a aproximadamente 20% do valor total. O mesmo está orçado com preço bem inferior ao que orçamos no mercado. Só nesse item o valor que teremos que arcar é maior que R\$100.000,00, impossibilitando dessa forma a redução do valor.
30/08/2023 10:18:06	F000190	1	Esse item é bem específico que não encontramos em MG, somente em São Paulo e no sul do País.
30/08/2023 10:20:07	Titular da sessão	1	Ok, então proponho fecharmos em 2.600000,00. Assim não haverá impacto no item apresentado.
30/08/2023 10:20:41	Titular da sessão	1	Contamos com sua colaboração para o sucesso da negociação.
30/08/2023 10:21:20	F000190	1	Em atenção a sua solicitação fecharemos no valor proposta de R\$2.600.000,00.
30/08/2023 10:21:44	Titular da sessão	1	Muito obrigada!
30/08/2023 10:21:55	F000190	1	Disponha!
30/08/2023 10:21:57	Titular da sessão	1	Daremos prosseguimento ao certame.
30/08/2023 10:22:29	Portal de compras	1	A proposta do fornecedor F000190 para esse lote foi verificada e classificada. O valor total da proposta foi R\$2.619.300,00.
30/08/2023 10:22:43	Portal de compras	1	O fornecedor 31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA é convidado a negociar sua proposta para o lote 1.
30/08/2023 10:23:19	Titular da sessão	1	F000190, favor inserir o valor negociado no campo apropriado.
30/08/2023 10:25:00	F000190	1	ok.
30/08/2023 10:34:50	Portal de compras	1	O fornecedor 31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA enviou um novo valor durante a negociação da proposta. A negociação será analisada pelo agente.
30/08/2023 10:37:08	Titular da sessão	1	Prezado F000190, por favor, para maior agilidade da conferência solicitamos que encaminha e planilha em excel para o email licitacoes@codemge.com.br .
30/08/2023 10:37:35	F000190	1	ok

Mensagens de chat

Data/Hora	Remetente	Lote	Mensagem
30/08/2023 10:37:46	Titular da sessão	1	Suspenderemos a sessão para análise da efetividade de proposta e retornaremos hoje, dia 30/08/2023 às 14h30.
30/08/2023 10:38:18	Titular da sessão	1	Aguardo a presença de todos.
30/08/2023 10:39:16	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Análise da proposta". O lote deve ser reativado no dia 30/08/2023 às 14:30.
30/08/2023 14:31:51	F000190	1	Boa tarde!
30/08/2023 14:34:23	Titular da sessão	1	Boa tarde!
30/08/2023 14:36:40	Titular da sessão	1	F000190 precisa ser realizado um ajuste na planilha. Porém não acarretará em alteração no total da proposta.
30/08/2023 14:36:48	Titular da sessão	1	Apenas erro formal.
30/08/2023 14:38:17	Titular da sessão	1	Será publicada no site da Codemge a planilha. Gentileza encaminhar a planilha corrigida juntamente com os documentos de habilitação.
30/08/2023 14:38:18	F000190	1	ok. Gentileza identificar o erro para que possamos fazer a correção.
30/08/2023 14:38:27	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
30/08/2023 14:39:23	Portal de compras	1	A negociação da proposta do fornecedor 31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA para o lote 1 foi aceita.
30/08/2023 14:39:53	Portal de compras	1	A proposta do fornecedor 31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA para esse lote foi aceita. O valor total da proposta foi R\$2.600.000,00.
30/08/2023 14:40:06	Portal de compras	1	Fornecedor 31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA favor acessar o lote 1 e enviar os documentos para habilitação.
30/08/2023 14:43:20	Titular da sessão	1	Uma vez que haverá a planilha a ser ajustada, o prazo para o envio da documentação de habilitação com a planilha corrigida será até às 15h30.
30/08/2023 14:47:44	Titular da sessão	1	Planilha publicada no site da Codemge
30/08/2023 15:28:49	Portal de compras	1	Documentos de habilitação foram enviados pelo fornecedor 31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA.
30/08/2023 15:30:54	F000190	1	Não marcamos a opção de utilizar o CRC pois o Site do CAGEF não está permitindo a emissão da mesma, mas estpa atualizada.
30/08/2023 15:34:10	Titular da sessão	1	Ok, um momento, por favor.
30/08/2023 15:36:05	F000190	1	ok
30/08/2023 15:44:17	Titular da sessão	1	O Portal de Compras está com problemas.
30/08/2023 15:44:27	Titular da sessão	1	Instável.
30/08/2023 15:45:25	Titular da sessão	1	Aguarde um momento, por gentileza, estamos vendo como proceder.
30/08/2023 15:45:32	F000190	1	Sim. Tentamos emitir as certidões no site essa semana e não conseguimos.
30/08/2023 16:02:23	Titular da sessão	1	Vocês os documentos que estão no CAGEF?
30/08/2023 16:03:37	F000190	1	Nós encaminhamos todos os documentos solicitados no Edital, até aqueles que estão no CAGEF.

Mensagens de chat

Data/Hora	Remetente	Lote	Mensagem
30/08/2023 16:05:15	F000190	1	Juntamente com a Planilha corrigida
30/08/2023 16:13:41	Titular da sessão	1	Ah, ok! Vocês já colocaram os documentos?
30/08/2023 16:17:01	F000190	1	Sim. Encaminhamos os documentos de habilitação solicitados juntamente com a Planilha Corrigida no link indicado anteriormente.
30/08/2023 16:18:37	Titular da sessão	1	Suspenderemos a sessão para análise da documentação de habilitação e retornaremos amanhã, dia 30/08/2023 às 14h.
30/08/2023 16:19:24	F000190	1	Ok retornaremos dia 31/08 as 14:00
30/08/2023 16:19:49	F000190	1	Quaisquer dúvida estou a disposição
30/08/2023 16:20:51	Titular da sessão	1	Dia 31, desculpem
30/08/2023 16:23:14	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: "Análise da documentação de habilitação". O lote deve ser reativado no dia 31/08/2023 às 14:00.
31/08/2023 14:00:05	F000190	1	Olá, boa tarde!
31/08/2023 14:01:48	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
31/08/2023 14:02:22	Titular da sessão	Todos	Boa tarde a todos. Iremos retomar a sessão do Procedimento das Estatais 28/2023
31/08/2023 14:05:03	Titular da sessão	1	Após análise dos documentos do fornecedor F000190, declaramos por sua habilitação .
31/08/2023 14:05:16	Portal de compras	1	O fornecedor 31.120.282/0001-94 - RPG CONSTRUTORA LTDA, cuja proposta foi aceita, foi Habilitado para esse lote.
31/08/2023 14:06:26	F000190	1	Coisa boa! Quais os próximos passos?
31/08/2023 14:06:50	Portal de compras	1	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestação de intenção de recurso em 31/08/2023 às 14:06.
31/08/2023 14:07:00	Titular da sessão	1	Srs. Licitantes, está aberto o prazo de 10 minutos para manifestação de intenção de interposição de recurso.
31/08/2023 14:08:07	Titular da sessão	1	Fornecedor F000190, favor aguardar que ainda temos o prazo para manifestação da intenção de recurso. Não havendo nenhum, a licitação será homologada e você será convocado para assinatura de contrato pela área correspondente.
31/08/2023 14:09:59	F000190	1	ok
31/08/2023 14:16:55	Portal de compras	1	O cadastramento de manifestação de intenção de recurso foi finalizado em 31/08/2023 às 14:16. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
31/08/2023 14:17:08	Titular da sessão	1	Considerando a não manifestação de recurso, fica encerrada a sessão.
31/08/2023 14:17:24	Titular da sessão	1	Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde!
31/08/2023 14:17:29	Portal de compras	1	O lote 1 foi adjudicado.

Atuação dos agentes de licitação

Data/Hora	Agente anterior	Novo agente
30/08/2023 09:00	-	M131253 - FERNANDA PRATES

Atuação dos agentes de licitação

Data/Hora	Agente anterior	Novo agente
31/08/2023 14:01	M131253 - FERNANDA PRATES LOPES CANCELO	M131237 - ANDRE ZENHA

FERNANDA PRATES LOPES CANCELO
Presidente da comissão / Agente de licitação

ANDRE ZENHA ANTONINO
Suplente da comissão de licitação

Comissão / Equipe

Andreza Lopes